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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
zawartadnia ............ pomiedzy:

Migdzyzakiadowa Spoétdzielnia Mieszkaniowa Pracownikow Stuzby Zdrowia w Zamosciu,
ul. Brzozowa 19B, 22-400 Zamosc, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin - Wschod w Lublinie pod nr 0000172155,
NIP: 9220006096, REGON: 001215062

W imieniu i na rzecz ktorej dziata:

Marek Grzelaczyk — Prezes Zarzadu

Zbigniew Pankiewicz — Cztonek Zarzgdu,

zwany w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”

a
Bocasoancins TS v nonmasminmuss 1), wpisana do rejestru przedsigbiorcéw, prowadzonego
przez Sad Rejonowy [.................... Jo [eamsrsesuny ] Wydziat Gospodarczy KRS, za
numerem: [.................... LREGONSE. . e L NIREE et nisnnaiily

reprezentowana przez [....................},

dalej zwana ,Generalnym Wykonawcg”
Zamawiajacy oraz Generalny Wykonawca fgcznie zwani sa ,Stronami” a osobno ,Strong™.

Niniejsza Umowa o roboty budowlane zwana bedzie ,Umowg”.

§1.

1. Przedmiotem umowy jest Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz garazem
podziemnym przy ul. Sikorskiego w Zamosciu, ktéry zostat podzielony funkcjonalnie na 2
czesci:

- piwnica — garaze podziemne, pomieszczenia piwniczne z komorkami lokatorskimi oraz
pomieszczenia techniczne.

- pozostate pietra — lokale mieszkalne

Budynek zaprojektowano jako czterokondygnacyjny, dwuklatkowy z garazami podziemnymi.
Technologia wykonania obiektu tradycyjna murowana mieszana, szkielet zelbetowy w czesci
garazu podziemnego. Pach ptaski z attykami i odwodnieniem wewnetrznym.

W budynku mieszczg sie 32 mieszkania, po 16 w jednej klatce. Z kazdego poziomu dostepne
sg 4 cztery mieszkania o réznej ilosci pokoi.

Obiekt jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w szczegolnosci poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich. Poziom parteru jest dostepny od strony frontowej bezposrednio z
poziomu terenu. SzerokoSC i sposob otwierania drzwi wejsciowych spetniajace warunki
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dostepnosci. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne bez progow. Dostep na wyzsze kondygnacje
umozliwiono przez projektowany dzwig osobowy.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze:

a)

b)

Nieruchomos$¢ jest wolna od obcigzen lub roszczen oséb trzecich (w tym o
charakterze publicznoprawnym lub prywatyzacyjnym, stuzebnosci, hipotek,
diugéw, umow, porozumien oddajgcych Nieruchomos$é w uzytkowanie lub do
dyspozycji 0séb trzecich badz uméw lub porozumien obcigzajgcych w jakikolwiek
sposob Nieruchomosé), a do ksiegi wieczystej nie ztozono Zzadnych innych
wnioskow i nie ujawniono zadnych wzmianek o wnioskach, apelacjach lub
skargach,

Wi o 2020 r. zawart umowe o petienie funkcji inzyniera kontraktu
Z e , kitorej przedmiotem jest sprawowanie przez
.......................... m.i. nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji |
nalezytym wykonywaniem Umowy,

w dniu 2020 r. ogtosit przetarg na wytonienie generalnego wykonawcy
inwestycji  budowlanej, w wyniku przeprowadzonego postepowania
przetargowego oraz negocjacji indywidualnych zdecydowat sie zawrze¢ niniejszg
Umowe z Generalnym Wykonawca.

2: llekro¢ w Umowie mowa jest o:

a)

)

c)

a)

Jdnwestycji” nalezy przez to rozumieé¢ zamierzenie budowlane polegajgce na
wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazami podziemnymi i
wraz z infrastrukturg techniczng i drogowa,

.Nabywcy" nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub prawna, ktéra zawarta z
Zamawiajgcym umowe o budowe lokalu lub miejsca postojowego, na podstawie
ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spofdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1222 ze zm.),

.Budynku®, nalezy przez to rozumieé¢ budynek jaki powstanie w ramach
Inwestycji,

Wadzie" oznacza to jakgkolwiek usterke, szkode, wade fizyczng lub prawng, a
takze jakakolwiek niezgodno$é miedzy faktycznym stanem robét budowlanych
wykonanych w ramach Umowy, w tym niezgodnos¢ wykonania czy tez
parametrow z zalgcznikami stanowigcymi integralng czes¢ Umowy, chyba ze
niezgodnosé taka jest wynikiem wczesniejszych pozaumownych uzgodnien
miedzy Stronami utrwalonych na piémie,

.Dokumentacji’ nalezy przez to rozumieC dokumentacje stanowigcg Zalgcznik
do Umowy, w tym projekt budowlany stanowigcy zatgacznik do decyzji o
pozwoleniu na budowe sporzadzong w celu zrealizowania Inwestycji,

.Umowa o budowe lokalu” nalezy przez to rozumie¢ umowe o budowe lokalu
oraz umowe o budowe miejsca postojowego, zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Nabywcg, na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spdéidzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.),

.Dzienniku Budowy” nalezy przez to rozumie¢ dokument o tresci okreslonej w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
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dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.),

h) sInzynierze Kontraktu" nalezy przez to rozumieé¢ osobe lub firme wyznaczong
przez Zamawiajgcego, ktéra samodzielnie Ilub przez wskazanga osobe
upowazniona bedzie do sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie
okreslonym w Umowie oraz przepisach prawa.

§2,

¥ Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych okreslonych w Umowie zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
sztuki budowlanej oraz Polskich Norm.

Szczegotowy zakres robot do wykonania obejmuje Dokumentacja stanowigca zatgcznik
do Umowy wraz z pozwoleniem na budowe, a takze dokumenty nie zataczone, ale
powszechnie dostepne w tym Warunki wykonania i odbioru rob6t, Normy Polskie,
Instrukcje stosowania wydane przez producentéw lub importerow wyrobow, urzgdzen i
materiatow, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne, Dokumenty Techniczno Ruchowe,
a takze inne dokumenty mogace mie¢ wptyw na prawidtowe stosowanie materiatow i
wyrobéw oraz jako$¢ robot.

2. Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z otrzymang dokumentacjg, jest ona
wystarczajaca dla okreslenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, a takze,
iz wedtug wiedzy Generalnego Wykonawcy, jako podmiotu profesjonalnie $éwiadczacego
ustugi na rynku budowlanym, otrzymana dokumentacja jest kompletna i wykonana
prawidtowo z punktu widzenia celu Umowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz,
ze zostata ona przyjeta do realizacji bez uwag. Generalny Wykonawca potwierdza
otrzymanie kompletu dokumentacji opisanej w ust. 1 powyzej.

3. Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete Umowa wykona z materiatow
wtasnych, wlasnymi narzgdziami i sprzetem oraz wiasnymi sitami / przy pomocy
podwykonawcow. Generalny Wykonawca zakupi i dostarczy na swoéj koszt materiaty i
urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy. Materialy i urzgdzenia
stosowane przez Generalnego Wykonawce bedg odpowiada¢ wymaganiom standardéw
okreslonych w Polskich Normach, certyfikatach i aprobatach technicznych ITB, PZH,
Ofercie Generalnego Wykonawcy i dokumentacji technicznej stanowigcej zatgcznik
Umowy, ktére beda posiada¢ okres waznosci, ktéry obejmuje dzien ich wbudowania.
Zastosowane materiaty bedg odpowiada¢ wymaganiom warunkow technicznych odbioru
odpowiednich robot oraz beda wbudowane zgodnie z instrukcjami producentow i
dostawcow materiatéw i technologii.

4, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do:
a) ustanowienia Kierownika Budowy;

b) dotozenia nalezytej starannos$ci wymaganej od osoby zawodowo zajmujgcej sie
procesem budowlanym przy realizacji Inwestycji oraz dziatania w sposéb
zabezpieczajacy interesy Zamawiajacego;
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c)

d)

9)

h)

)
k)
1)

0)
p)
q)

wykonania zakresu robét objetych Umowag zgodnie z pozwoleniem na budowg i
stanowigcym do niego zatgcznik projektem budowlanym, oraz dokumentacjg
techniczng przekazang przez Zamawiajgcego;

terminowej realizacji Inwestycji zgodnie z harmonogramem;

wykonania Inwestycji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami
technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa,;

uzgodnienia z Zamawiajgcym szczegotow dotyczacych wykonywanych prac,
ktére moga wptynaé na standard wykonania robot, a nie zostaty jednoznacznie
zdefiniowane w przekazanej dokumentacji oraz Umowie;

niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu pisemnie wszelkich zastrzezen oraz
propozycji zmian w Dokumentacji, powstatych w trakcie realizacji rob6t. Wszelka
zmieniona dokumentacja moze by¢ stosowana jedynie po pisemnej akceptacii
Zamawiajacego;

dostosowania sie do wymagan w zakresie bezpieczenstwa oséb i mienia na
budowie wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa;

pokrycia kosztow ogodlnych budowy, a w szczegdlnosci energii elektrycznej, na
podstawie odczytow z licznikéw, wywozu nieczystosci, poboru wody i zrzutu do
kanalizacji, ochrony placu budowy, zaje¢ tymczasowych terenu wokdét placu
budowy na potrzeby realizacji robét, w tym takze za zajecie pasa drogowego, a
takze uzasadnionych kosztow wszelkich innych czynnosci niezbednych do
realizacji Inwestycji, do poniesienia ktorych zobowiazany jest Umowg Generalny
Wykonawca;

zabezpieczenia na wiasny koszt przed zniszczeniem Ilub uszkodzeniem
wczesniej wykonanych elementow robot;

ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami okreslonymi w § 8 Umowy.

utrzymania statego porzadku na placu budowy, systematycznego wywozenia
wiasnych odpadéw produkcyjnych i socjalnych na wiasny koszt i ryzyko, oraz
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

wykonania dokumentacji powykonawczej dla zakresu robét objetych Umowa,
ktéra bedzie zalgcznikiem do protokotu bezusterkowego odbioru koricowego.
Dokumentacja powykonawcza bedzie wykonana poprzez naniesienie wszystkich
zmian na kopii dokumentacji przekazanej Generalnemu Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w dwoch egzemplarzach;

udzielenia 5 letniej rekojmi na wykonane roboty, ktorej bieg rozpoczyna sig od
dnia podpisania protokotu koricowego bezusterkowego odbioru robét;

zapewnienia statego dozoru nad wykonywanymi robotami,
zapewnienia prawidtowej organizacji i koordynacji roboét;

zatrudnienia pracownikéw pracujgcych na budowie z aktualnymi badaniami
lekarskimi i potwierdzonym szkoleniem BHP;

przestrzeganie przepisow i wymogow BHP, ppoz. oraz instrukcji, w tym zakresie
przez caty czas przebywania na terenie budowy lub jego zaplecza,
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s) przywrocenia do stanu z dnia przejecia placu budowy, terendéw zajetych czasowo
w zwigzku z realizacja swojego zakresu robot oraz naprawienia ewentualnych
szkdd powstatych w zwiazku z realizacja Inwestycji i stwierdzonych, w oparciu o
dokumentacje fotograficzng z wykonang przed przystapieniem do realizacji robot.
Protokdt ze zwrotu zajetych czasowo terendw stanowi niezbedny warunek
podpisania protokotu koricowego;

t) opracowania i wdrozenia planu BIOZ;

u) wywieszenia tablic informacyjnych budowy wraz z instrukcjami w niezbednym
zakresie dla BIOZ, BHP i PPOZ w terminie do 10 dni od przekazania placu
budowy;

v) przekazania Instrukcji Uzytkowania Obiektu wraz ze wszystkimi zatgcznikami i

dokumentami towarzyszacymi.

w) Ztozenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, polisy
potwierdzajagcej, ze Generalny Wvykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
1 000 000,00 zt /jeden milion ztotych,00/100/.

9. W trakcie trwania Umowy Generalny Wykonawca jest uprawniony do powierzenia
osobom trzecim wykonywania robét budowlanych zwigzanych z realizacjg Inwestyciji za
zgoda Zamawiajgcego.

6. Generalny Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcami zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu takiej umowy wraz z czescig dokumentacji
dotyczaca wykonania robo6t powierzonych podwykonawcey oraz danych powalajacych na
zidentyfikowanie podwykonawcy i szczegétowego zakresu powierzonych mu zadan w
odniesieniu do harmonogramu rzeczowo — finansowego. Jezeli Zamawiajacy w terminie
14 dni od daty otrzymania wyzej wymienionych dokumentéw nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Umowa ta
powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

i Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce przedmiot niniejszej
umowy, zawartg miedzy Generalnym Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg).

8. Generalny Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany
jest, do podania nazw / imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi, o ile sg juz znane, ktére maja by¢ zaangazowane w procesie
realizacji umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia. Obowigzek z ust.6 oraz 9 niniejszego
paragrafu ma zastosowanie takze do Wykonawcdw znanych przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia, z tym ze terminy na sprzeciw Zamawiajgcego biegna od daty
przedtozenia mu projektu umowy/ podpisanej umowy.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

18.

16.

o 7 8

Wykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 5 dni roboczych od daty jej zawarcia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy ustug
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

W przypadku gdy termin, o ktorym mowa w ust. 10 jest diuzszy, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego dokonywania zaptat wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zaptaty przedtozy
Zamawiajacemu dowod zaptaty oraz kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe
do zapiaty.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac z podwykonawcy - podmiotu, na
ktérego zasoby powotywat sie w zlozonej ofercie, w celu wykazania spetniania
warunkdéw udzialu w postepowaniu, to Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Niezaleznie od innych postanowiert Umowy, w przypadku nienalezytego wykonania prac
przez ktoéregokolwiek z podwykonawcow, z ktdrym Generalny Wykonawca zawart
umowe, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgdania zastgpienia tego podwykonawcy
innym, po uprzednim wezwaniu Generalnego Wykonawcy do zaprzestania uchybien i po
bezskutecznym uptywie 14 dni od tego wezwania. Zmiana podwykonawcy nie moze by¢
powodem zmiany terminéw umownych zakoriczenia robdt. Zadanie takie bedzie
natychmiast zrealizowane przez Generalnego VWykonawce.

Za dziatania oséb trzecich, w tym podwykonawcow Generalny Wykonawca odpowiada
jak za swoje wiasne.

W przypadkach zagrazajacych bezpieczeristwu oséb i mienia w miejscu wykonywania
prac objetych Umowa, Zamawiajgcy ma prawo bezzwtocznie podja¢ odpowiednie Kroki
majgce na celu przywrocenie bezpieczenstwa oséb i mienia na koszt Generalnego
Wykonawcy.

§ 3.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg, stanowigcg
Zatacznik do Umowy oraz stanem prawnym i faktycznym Nieruchomosci. Generalny
Wykonawca zobowigzuje sie sprawdzi¢ prawidiowos¢ Dokumentaci i jezeli bedzie to
konieczne dla prawidtowego wykonania Inwestycji zglosic niezbedne projekty jego
zmiany.

Generalny Wykonawca moze zada¢ od Projektantéw wyjasnien w zakresie
przygotowywanej Dokumentacji, oraz przyjetych w nich rozwigzarn. Korespondencje
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wystang do Projektantéw Generalny Wykonawca przekazuje rowniez Zamawiajgcemu i
Inzynierowi Kontraktu.

§4.

Generalny Wykonawca rozpocznie roboty budowlane okreslone w Umowie w terminie 14
(czternastu) dni od wydania mu przez Zamawiajgcego Nieruchomosci. Strony sporzadza
protokét przekazania placu budowy.

15

§5.
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot;

1. rozpoczecia robét - w dniu przekazania placu budowy,

2. stan 0 E zgodnie z harmonogramem rzeczowo
finansowym,

3. stan surowy - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

4. zakonczenia robot = 18 miesigcy po dacie rozpoczecia roboét.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie dostosowac szczegotowe terminy realizacji
robot do uzasadnionych wymagan okreslonych przez Inzyniera Kontraktu i zawrze¢ je w
harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Generalny Wykonawca opracuje w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedtozy
Zamawiajgcemu wstepny projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego. Generalny
Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego wzgledy sztuki budowlanej oraz niekorzystne warunki pogodowe, ktére
mogg ograniczyC postgp robdét w okresie jesiennym/zimowym. Jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
zgtosi do niego uwag, przediozony projekt uwaza sie za zatwierdzony przez
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich
otrzymania, przediozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego Uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy. W przypadku
niezastosowania sie Wykonawcy do tego obowigzku, Zamawiajgcy w porozumieniu z
Inzynierem Kontraktu wprowadza do harmonogramu poprawki i poprawiony
harmonogram przedstawia Generalnemu Wykonawcy, ktéry jest nim zwigzany.

Przez termin zakonczenia robét rozumie sie dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru
prawidtowo i w petni wykonanych robot objetych zakresem Umowy, potwierdzony przez
Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu.

Termin zakoriczenia prac moze ulec przesunigciu, gdy rozpoczecie robét nastgpi z
opoznieniem z winy Zamawiajgcego o czas réwny temu opdZnieniu oraz w przypadku
wystgpienia w trakcie budowy okolicznosci sity wyzszej, w tym niekorzystnych warunkow
atmosferycznych lub innych obiektywnych okolicznosci powodujgcych czasowe
wstrzymanie procesu budowlanego. Wszelkie przerwy i przesuniecia termindw robot
powinny zosta¢ zgtoszone Zamawiajgcemu w formie pisemnej, za co nie uwaza sie
wpiséw do Dziennika Budowy.
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W przypadku opoéznienia spowodowanego przez warunki atmosferyczne, zgtoszenie, o
ktérym mowa w ust. 5 powyzej powinno zawiera¢ potwierdzenie warunkow

atmosferycznych przez niezalezng instytucje (np. IMiGW) oraz wskazanie robét, ktérych
wykonanie byto niemozliwe.

Termin zakonczenia prac moze ulec opoznieniu w przypadkach okreslonych ponizej:

a) niezawinionego przez Generalnego Wykonawcy wstrzymania robot przez organy
nadzoru budowlanego lub w wyniku innych decyzji administracyjnych;

b) opdznienia  spowodowanego  dziataniami, lub  zaniechaniem dziatan
Zamawiajgcego.

W przypadkach opisanych w ust. 7 powyzej Generalny Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego pisemnego powiadomienia odrebnym pismem Zamawiajgcego o
mozliwych do przewidzenia problemach przed ich wystapieniem wraz z prognozg ich
skutkow. W szczegblnosci Generalny Wykonawca zobowigzany jest informowaé
Zamawiajacego o mozliwosci powstania opodznienia na skutek nie dostarczenia
okreslonej dokumentacji w terminach umozliwiajgcych jej dostarczenie przez
Zamawiajacego. Niezachowanie tego trybu uniemozliwia Generalnemu Wykonawcy
zgtaszanie roszczen dotyczacych opdznienia prac i powotywanie si¢ na te okolicznosci
jako na dopuszczalne przyczyny opéznienia prac.

Na pisemne zadanie Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca zobowigzany jest
wstrzymac sie z realizacja robot objetych Umowa na okres nie dtuzszy niz 5 miesiecy.

Terminy realizacji rob6t przewidziane w Umowie kazdorazowo ulegajg przedtuzeniu o
odpowiedni okres wynikajgcy ze wstrzymania realizacji robét na zadanie
Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 9 powyzej, a w przypadku gdy warunki pogodowe majg
wplyw na realizacje tych robét zgodnie z ich technologig (wedtug ,Warunkdéw Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych®” wyd. Arkady 1998), o okres niezbedny dla wykonania
tych robét zgodnie z wymogami i rezimami technologicznymi.

§ 6.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za nalezyte i terminowe wykonanie Umowy
zawiera sie w kwocie w wysokosci zt (stownie: ).

Wysoko$¢ wynagrodzenia umownego ustalonego w ust. 1 powyzej zostata okreslona w
oparciu o dokumentacje budowlana, oferte Generalnego Wykonawcy. Generalny
Wykonawca zapoznat si¢ z placem budowy i wszystkimi okolicznosciami na dzien
zawarcia Umowy dotyczgcymi warunkow jej realizacii.

Wysoko$¢ wynagrodzenia umownego ustalonego w ust. 1 powyzej jest ostateczna i
niezmienna przez caly okres trwania Umowy.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy nie podlega waloryzacji.
Generalny Wykonawca przedstawi jako Zatacznik do Umowy:

a) szczegotowy kosztorys ofertowy;
Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie obejmuje
podatku od towarow i ustug (VAT), ktory doliczony bedzie do faktur Generalnego

Wykonawcy za wykonane roboty w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w dacie
wystawienia faktury przepisami.
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Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie
faktur czesciowych wystawionych na koniec miesigca kalendarzowego na podstawie
faktycznego zaawansowania robo6t potwierdzonego protokotem odbioru wykonanych
robét, podpisanego przez Kierownika Budowy i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru oraz faktury koncowej wystawionej na podstawie protokotu koncowego,
bezusterkowego odbioru roboét, sporzgdzonego przez Zamawiajgcego i Generalnego
Wykonawecy. Suma wartoéci faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95 % ceny
okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy.

Generalny Wykonawca kazdorazowo najp6zniej na pie¢ dni roboczych przed uptywem
miesigca kalendarzowego w trakcie trwania Umowy dokonuje zgtoszenia wykonanych w
danym miesigcu kalendarzowym robét do odbioru Inspektorowi Nadzoru, ktéry
obowigzany jest dokonac¢ odbioru nalezycie wykonanych i zgtoszonych robét nie pozniej
niz w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia. Generalny Wykonawca
kazdorazowo wystawi na koniec danego miesigca kalendarzowego fakture czesciowg z
tytutu wykonania w danym miesigcu kalendarzowym robot zatwierdzonych protokotem
odbioru podpisanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

W wypadku niezgtoszenia przez Generalnego Wykonawce wykonanych w danym
miesiacu kalendarzowym robot do odbioru Inspektorowi Nadzoru roboty te podlegajg
odbiorowi i rozliczeniu zgodnie ze wskazang w niniejszym paragrafie procedurg w
miesiacu kalendarzowym, w ktérym dokonano ich zgtoszenia i odbioru.

W przypadku zawarcia przez Generalnego Wykonawce umoéw z podwykonawcami
Generalny Wykonawca do kazdej faktury zatacza oryginat o$wiadczenia
podwykonawcdéw (lub dalszych podwykonawcdw) o ofrzymaniu od Generalnego
Wykonawcy (lub/i Podwykonawcy) zaptaty za etap robot, objety fakturg przedstawiang
przez Generalnego Wykonawce. Brak takiego oswiadczenia lub jego niepetna tresc
stanowi podstawe do wstrzymania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Generalnego
Wykonawcy, do czasu jego otrzymania, bez prawa do odsetek.

Zaptata naleznosci wynikajgcych ze ztozonych faktur za realizacje przedmiotu Umowy
dokonywana bedzie w terminie 30 dni od daty przyjecia prawidtowo wystawionej faktury
wraz z zatacznikami wymaganymi przez Zamawiajgcego. Strony dopuszczaja mozliwosc
zaptaty co najwyzej dwoéch faktur w okresie kazdego roku realizacji inwestycji z
wydtuzonym do 90 dni terminem ptatnosci bez ponoszenia konsekwencji finansowo-
prawnych z tego tytutu.

Platnoéci bedg dokonywane przelewem na konto wskazane przez Generalnego
Wykonawce. Przez dzien ptatnosci rozumie sie dzien przyjetego przez bank
Zamawiajacego polecenia przelewu. Przez date przyjecia przez Zamawiajgcego faktury
rozumie sie date, w ktérej nastgpito ztozenie w siedzibie Zamawiajgcego, prawidiowo
wystawionej faktury z zatgczonym bezusterkowym protokotem odbioru robdt (po
usunigciu wad i usterek).

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych roszczen z tytutu
niedoszacowania naleznosci za wykonanie prac bedacych przedmiotem Umowy czy
innych btedéw (w tym bledow rachunkowych miedzy innymi w sporzadzeniu
przedmiaréw robét czy nie uwzglednieniu jakiegokolwiek elementu robét zawartego w
dokumentacji okreslonej w zatgczniku do Umowy.
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W przypadku wystapienia robot dodatkowych nie zawartych w otrzymanej przez
Generalnego Wykonawce dokumentacji, wycena ich nastgpi w oparciu o ceny rynkowe.
Zakres robo6t dodatkowych przed ich wykonaniem zostanie kazdorazowo okreslony w
protokole koniecznosci podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i
Kierownika Robét, a ich wartos¢ okreslg Strony w trybie negocjacji w formie pisemnej.
Wszelkie roboty dodatkowe wykonywane bgda po uprzednim ich ustaleniu przez obie
strony w formie pisemnej i wyrazeniu przez Zamawiajgcego zgody na ich wykonanie w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacemu przystuguje prawo bezposredniego zlecenia wykonania robdt
zamiennych lub dodatkowych podmiotom zewngtrznym. Generalny Wykonawca
sprawowacé bedzie koordynacje i kontrole jakosci wykonywanych robét za dodatkowym
wynagrodzeniem w wysoko$ci 2 % od wartosci robét wykonywanych przez podmioty
zatrudnione na bezposrednie zlecenie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigze
wykonawcow dziatajacych na jego bezposrednie zlecenie do partycypacji w kosztach
ogolnych budowy wediug procentowego udziatu ich robét w stosunku do catosci
przedmiotu Umowy. Ustalenia w zakresie dodatkowego wynagrodzenia za koordynacje
robét jak réwniez partycypacji w kosztach ogélnych budowy nie dotycza podmiotéw
wykonujgacych, na bezposrednie zlecenie Zamawiajacego, roboty przylgczeniowe w
zakresie nie opisanym w ofercie Generalnego Wykonawcy oraz robot zleconych
podmiotom zewnegtrznym w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawca.

§7.

W zwigzku z charakterem Inwestycji, Strony wprowadzajg tryb indywidualnego
dopasowywania lokali, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Dokumentacja dla robét w poszczegolnych lokalach prowadzona bedzie w oparciu o
projekty zamienne w branzy architektonicznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej,
klimatyzacji, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznych.

Po wprowadzeniu zmian lokatorskich do dokumentacji Generalny Wykonawca zapewni
dostarczenie teczek dla poszczegolnych lokali zawierajgcych rozdzielone projekty
wszystkich branz w wersjach wyjsciowych oraz projektow zamiennych. Na podstawie
opisanej powyzej dokumentacji zamiennej Generalny Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym i Projektantami zakres robét zamiennych, zaniechanych i dodatkowych
podlegajgcych wycenie i rozliczeniu.

W celu wlasciwej koordynacji robét i zapewnienia dotrzymania termindéw okreslonych
w Umowie Generalny Wykonawca w terminie 60 dni przed rozpoczegciem prac
wykonczeniowych w lokalach przedstawi harmonogram prac wykonczeniowych
okreslajgcy dla poszczegdinych grup lokali terminy rozpoczecia wykonania co najmnigj
nastepujacych etapdw robét: cian dziatowych w lokalach, pionéw z odgatezieniami
i instalacji podposadzkowych w lokalach, wylewek pod posadzki, instalacji sanitarnych
i elektrycznych na scianach lokalu, tynkow wewnetrznych.

Generalny Wykonawca dostosuje kolejnos¢ robét w poszczegolnych lokalach i grupach
lokali do uzasadnionych przebiegiem sprzedazy i indywidualizacji wymagan, przy
uwzglednieniu zachowania dostatecznego frontu robét i uzasadnionej technologicznie
ich kolejnosci. Harmonogram podlega¢ bedzie pisemnemu uzgodnieniu przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego.
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Dokumentacja uwzgledniajaca zmiany indywidualne w lokalach dostarczana bedzie
przez Generalnego Wykonawcy w terminach dostosowanych do harmonogramu,
stanowigcego zatacznik do Umowy.

§ 8.

Generalny Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie 30 dniu od dnia zawarcia
Umowy zabezpieczenia nalezytego i terminowego wykonania Umowy opiewajgcg na 3%
wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, powigkszonego o podatek
VAT. z terminem waznoséci diuzszym o 30 dni niz termin zakonczenia realizacji catej
Inwestycji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

a. w formie pienieznej: na konto Zamawiajacego PKO BP SA o/Zamosc¢ Nr 89
1020 5356 0000 1002 0005 0872

b. w gwarancjach bankowych,

c. w gwarancjach ubezpieczeniowych

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie realizacji roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczenie wnoszone w postaci gwarancji musi zawierac¢ nastgpujace elementy:
a) Nazwe Wykonawcy i jego siedzibe (adres),

b) Nazwe Zamawiajgcego,

c) Nazwe Gwaranta lub Porgczyciela,

d) Okresli¢ wierzytelnosé, ktéra ma byé zabezpieczona gwarancja,

e) Sformulowanie zobowigzania Gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego
ptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze pisemne zgdanie zaptaty Zamawiajgcego,
w razie niewykonania umowy, nienalezytego wykonania umowy, obowigzku zaptaty
kar umownych.

Gwarant nie moze uzaleznié¢ dokonania zaptaty od spetienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkow lub tez do przedtozenia jakiejkolwiek dokumentac;i.

W przypadku przediozenia gwarancji niezawierajacej wymienionych elementoéw, badz
posiadajace] jakiekolwiek zastrzezenia, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca nie wnidst
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku nie wniesienia okreslonym powyzej terminie gwarancji nalezytego i
terminowego wykonania Umowy, Zamawiajacy ma prawo stworzy¢ kaucje w wysokosci
3 % wartos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 Umowy poprzez potrgcenia 3 % kwot z
faktur czesciowych lub/ i faktury koricowej Generalnego Wykonawcy.

Celem petnego zabezpieczenia roszczen przystugujacych Zamawiajacemu wobec
Generalnego Wykonawcy z tytutu gwarangcji i rekojmi, Generalny Wykonawca przedstawi
w ciggu 14 dni po dacie dokonania koncowego bezusterkowego odbioru robét
zabezpieczenie w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust 1
Umowy, powiekszonego o podatek VAT.
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1. Terminy rozpoczecia dokonywania odbioréow przez Zamawiajgcego liczone bedg w
dniach roboczych od daty zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce w Dzienniku
Budowy gotowosci odbiorowej, potwierdzonej przez inspektora nadzoru (Inzyniera
Kontraktu) i wynosza:

a) dla robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 12 godzin, pod
warunkiem, ze zgtoszenie zostato zapowiedziane z  dwudniowym
wyprzedzeniem,

b) odbiorow czesciowych dla celéw fakturowania — 5 dni,
c) bezusterkowego odbioru koricowego — 10 dni.

2; Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu stwierdzony bgdzie odpowiednim
zapisem w Dzienniku Budowy.

3. Dokonanie odbioréw czesciowych stwierdzone bedzie odpowiednimi protokotami, ktére
stanowi¢ beda zatgcznik do faktur czesciowych oraz do koricowego protokotu odbioru.

4, O gotowosci do bezusterkowego odbioru korncowego Generalny Wykonawca pisemnie
poinformuje Zamawiajacego. Zamawiajgcy powota w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia komisje odbiorowa i wyznaczy termin odbioru. Procedura
odbiorowa nie moze trwac dtuzej niz 14 dni.

§ 10.

1 W przypadku wystapienia Wad podczas wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiajgcy
ma obowigzek o powyzszym powiadomi¢ Generalnego Wykonawce na pismie.

2. W ciggu 5 dni roboczych Generalny Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej
odpowiedzi Zamawiajgcemu o terminie usuniecia wady, termin ten podlega uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

= W przypadku, jezeli strony nie uzgodnig terminu usunigcia Wady, termin ten poda
Zamawiajgcy, a Generalny Wykonawca przyjmie ten termin i bgdzie tym terminem
zwigzany pod warunkiem, ze bedzie on uwzgledniat niezbedny czas na wykonanie robét,
dostawe materiatow i urzgdzen oferowanych przez dostawcéow.

4. Generalny Wykonawca ma obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia
usuniecia zgtoszonych Wad, a w przypadku braku takiego potwierdzenia z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajacego, Generalny Wykonawca przedstawi zgodny ze
stanem faktycznym, podpisany jednostronnie przez Generalnego Wykonawce protokét
usuniecia zgtoszonych Wad.

5: Strony moga ustalic, ze Wady usunie Zamawiajgcy w zastgpstwie Generalnego
Wykonawcy i obcigzy tymi kosztami Generalnego Wykonawce. Uzgodnienie takie
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

6. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi pisemnej odpowiedzi o
terminie usuniecia Wad Ilub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ Wade na koszt Generalnego
Wykonawcy, wykorzystujac w tym celu gwarancje lub potraci¢ ptatnos¢ z wynagrodzenia
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umownego lub przedstawi¢ roszczenie o zwrot kosztéw uznajac je za diug Generalnego
Wykonawey.

T W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Zamawiajagcego w
zwigzku z zaistnieniem Wady powstatej z przyczyn lezgcych po stronie Generalnego
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zatrudni¢ innego wykonawce celem usunigcia
niebezpieczenstwa na koszt Generalnego Wykonawcy pod warunkiem braku gotowos$ci
lub mozliwosci usuniecia usterki lub Wady w trybie natychmiastowym przez
Generalnego Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy jest zobowigzany do
powiadomienia Generalnego Wykonawcy o zaistniatym fakcie drogg elektroniczng lub
faksem w terminie poprzedzajacym usunigcie Wady.

8. Jezeli w toku czynnodci odbioru zostang stwierdzone Wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli Wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do
czasu usuniecia Wad podajgc Generalnemu Wykonawcy szczegdtowa liste Wad
lub dokona¢ warunkowego odbioru z podaniem terminu usuniecia Wad, albo
zadac obnizenia wynagrodzenia,

b) jezeli Wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem i nie dadzg sig usungé¢, Zamawiajgcy moze zgdac¢ obnizenia
wynagrodzenia. Uzgodnienie przez strony Umowy w formie pisemnej wysokosci
obnizenia wynagrodzenia z tytutu Wad opisanych w niniejszym punkcie stanowi
warunek wystawienia faktury konncowej Generalnego Wykonawcy.

§ 11.
1. Generalny Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowalne w ramach Umowy.
2. Okres gwarancji wynosi 60 m-cy i liczy si¢ go od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego robot (,Okres Gwarancji').

3. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za Wady, jak
rowniez wady nieistotne oraz usterki zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa lub techniczng
wykonanych robét.

4, W przypadku ujawnienia w Okresie Gwarancji jakichkolwiek Wad Ilub usterek,
Zamawiajacy poinformuje o tym Generalnego Wykonawce na pismie, wyznaczajgc mu
termin do ich usuniecia. Termin ten bedzie nie diuzszy niz 7 (siedem) dni, chyba, ze
dana Wada lub usterka bedzie takiej natury, ze jej usunigcie nie bedzie mozliwe w tym
terminie.

5. Wady i inne usterki ujawnione w Okresie Gwarancji bedg kwalifikowane przy udziale
Stron oraz oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedilug stanu na dzien
sporzgdzenia stosownego protokotu. Zamawiajacy zawiadomi Generalnego Wykonawce
o terminie | migjscu badania Wady lub usterki, na co najmniej 7 (siedem) dni przed
dokonaniem ich ogledzin.

6. Usuniecie Wad czy usterek zostanie kazdorazowo potwierdzone pisemnie przez Strony
w odpowiednim protokole.
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T

W przypadku nie usuniecia przez Generalnego Wykonawce Wady lub usterki w
wyznaczonym terminie, Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
Zamawiajgcemu kary umownej za opoznienie w ich usunieciu. Wysoko$¢ kary umownej
okreslona zostata w § 13 Umowy.

Niezaleznie od uprawnienia do zadania zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 7
powyzej, jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady lub usterki do daty podanej w
zawiadomieniu, to Zamawiajgcy moze:

a) wykonaé prace we wilasnym zakresie na koszt Generalnego Wykonawcy,
a Generalny Wykonawca zaptaci wtedy Zamawiajgcemu koszty poniesione przez
Zamawiajacego przy usuwaniu tej Wady lub usterki, chyba, ze koszty te zostaty
pokryte z kwoty wplaconej przez Generalnego Wykonawce, na podstawie tej
Umowy;

b) okreslic kwote, o ktéra zmniejszy wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy,

o ktorym mowa w § 6 Umowy, stanowigca rzeczywisty koszt usuniecia Wady lub
usterki.

Jesli Wada lub usterka sg tego rodzaju, ze niemozliwe jest ich usunigcie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zmnigjszenia wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy,
proporcjonalnie do wartosci robo6t dotknigtych niedajgca sie usunaé Wada lub usterka.

§12.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie
przystapienia przez Generalnego Wykonawce do realizacji obowigzkow umownych w
ciggu 10 dni liczac od daty rozpoczecia robét budowlanych, jak rowniez razgcego
naruszenia obowigzkdw umownych przez Generalnego Wykonawce. Rozwigzanie
Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadku wczesniejszego pisemnego wezwania
Generalnego Wykonawcy do usuniecia zaniedban i wyznaczenia 14 dniowego terminu
dodatkowego umozliwiajgcego ich usuniecie.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy terminy
rozpoczecia lub zakonczenia poszczegolnych robét okreslonych w harmonogramie
stanowiacym zatacznik do Umowy zostang opoéznione o wigcej niz 21 dni Generalny
Wykonawca przedstawi program naprawczy pozwalajgcy zlikwidowaC powstate
opdznienie. W przypadku braku zadawalajgcego postepu w usuwaniu powstatego
opoznienia Zamawiajgcy moze poleci¢ Generalnemu Wykonawcy podjecie krokéw do
przyspieszenia tempa robot, a w przypadku niezastosowania sie Generalnego
Wykonawcy do wskazéwek Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca poniesie wszystkie
dodatkowe koszty zwigzane z podjetymi przez Zamawiajgcego dziataniami w celu
zlikwidowania powstatego opodznienia, w tym wykonania zastepczego opdznionych robot
bez utraty praw Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy z winy Generalnego
Wykonawcy.

Przez razace naruszenie przez Generalnego Wykonawce obowigzkéw umownych
rozumiane jest w szczegolnosci:

a) opdznienie Generalnego Wykonawcy przy zakonczeniu poszczegOlnych roboét
okreslonych w harmonogramie stanowigcym zatgcznik do Umowy o wiecej niz 30
dni,
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b) przerwanie robét z przyczyny lezgcej po stronie Generalnego Wykonawcy na
czas diuzszy niz 14 dni,

c) nie ztozenie polisy ubezpieczeniowej,

d) powtarzajgce sig, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszen

Umowy, naruszanie innych obowigzkow Generalnego Wykonawcy.

4, Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia w wykonaniu jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z Umowy, jezeli przyczyna opodznienia jest tzw. sita wyzsza.
Pod pojeciem sity wyzszej Strony rozumieja wszelkie pozostajgce poza kontrola Stron i
od nich niezalezne okolicznosci uniemozliwiajgce realizacje przez ktorakolwiek ze Stron
obowiazkéw objetych Umowa, ktdrym Strony nie moglty zapobiec, ani przezwyciezyé, w
tym okolicznos$ci wynikajgce ze zmian przepisodw prawa lub z rozstrzygniec lub ich braku
organéw administracji publicznej lub sgdow dotyczace posrednio lub bezposrednio
realizacji przedmiotu Umowy.

§ 13.

1. Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynnosci
wyszczegolnione w ust. 2, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy ( Dz.U.
z 2018r. poz. 108 j.t. z p6zn. zmianami).

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osoby, ktére bedg
wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia tj.: osoby wykonujgce prace fizyczne w tym: pracownikéw budowlanych min.
10 osob.

3. Na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do okazania

oryginatow dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosdci w zakresie realizacji
zamowienia okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy
uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia | do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe
0 prace.

§ 14.
1. W wypadku rozwigzania Umowy 2z przyczyn zawinionych przez Generalnego
Wykonawce, Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
15 % tacznej wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, zachowujac
prawo do wynagrodzenia za odebrane roboty i dostawy wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy.
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2.

W przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn niezaleznych od ktérejkolwiek ze Stron,
Strony okresla warunki jej rozwiazania w odrebnym porozumieniu majac na uwadze
stuszny interes kazdej ze Stron.

W razie opdznienia w zaptacie wynagrodzenia w terminie Zamawiajgcy zaptaci na rzecz
Generalnego Wykonawcy odsetki w wysokosci ¥z odsetek ustawowych za opdznienie.

W razie opdzZnienia z winy Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy lub
przystapieniu do odbioru prawidtowo zgtoszonych robdt, Generalnemu Wykonawcy
przystugujg kary umowne w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego netto za
kazdy dzien zwioki, w stosunku do terminu wyznaczonego Umowg na przekazanie placu
budowy iflub odbiér prawidtowo zgtoszonych robaét.

Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opodznienie w wykonaniu danego etapu robét w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust 1 Umowy za kazdy dzien opoznienia,
liczonego od dnia okreslonego w harmonogramie jako dzien zakonczenia robét,

b) za opoznienie w zakonczeniu robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4) Umowy —
w wysokosci 0,09% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust 1 Umowy.

c) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust 1
Umowy, za kazdy dziern opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
Wady.

c) za nie wypelnienie obowigzkéw wynikajacych z zatrudnienia na podstawie Umowy
o prace Generalny Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust 1 umowy za kazdy dzien naruszenia tego
obowigzku.

Kara za opdzZnienie nie przystuguje jezeli zaszty okolicznosci okreslone w § 5 ust. 5-10
Generalny Wykonawca zachowat wymogi okreslone w § Sust. 6 8.

W przypadku kilku podstaw do naliczenia kary, Generalnego Wykonawceg obcigza suma
kar. taczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia opisanego
w § 6 ust. 1 Umowy.

Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdinych.
Zamawiajacy moze potracaé kary umowne z wynagrodzenia naleznego Generalnemu
Wykonawcy.

§ 15.

Jako przedstawiciela w zakresie obowigzkéw wynikajagcych z Umowy Zamawiajacy
wyznacza . Osoba ta jest odpowiedzialna za wykonywanie wszelkich
obowigzkow Zamawiajgcego wynikajacych z ninigjszej Umowy, w tym za kontakty
robocze i prowadzenie korespondencji zwigzanej z Umowa pomiedzy stronami oraz
Zamawiajgcym a osobami trzecimi z wytgczeniem obowigzkow, ktore na podstawie
bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa lub postanowien Umowy spoczywaja na
inspektorze nadzoru, ktérego funkcje bedzie petit Inzynier Kontraktu lub osoba przez
niego upowazniona do tego.
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2,

Jako przedstawiciela w zakresie obowigzkéw wynikajacych z Umowy Generalny
Wykonawca wyznacza:. mgr inz. oraz jako Kierownika
Budowy, ktory zostanie wpisany do Dziennika Budowy. Osoby te sg odpowiedzialne za
wykonywanie wszelkich obowigzkéw Generalnego Wykonawcy wynikajacych z niniejszej
Umowy, w tym m.in. za kontakty robocze i prowadzenie korespondencji zwigzanej z
Umowa pomiedzy stronami oraz Generalnym Wykonawca a osobami trzecimi z
wylgczeniem obowigzkow, ktore na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepisow
prawa lub postanowiern Umowy spoczywajg na Kierowniku Budowy bgdz innych
podmiotach.

Generalny Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ prawng wobec Zamawiajacego
za skutki wynikajgce z nienalezytego prowadzenia robét.

Generalny Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zachowania tajemnicy
handlowej w trakcie trwania Umowy, a takze w czasie pieciu lat od dnia jej rozwigzania
lub wygasnigcia. W przypadku ztamania niniejszego postanowienia Zamawiajacy ma
prawo domagac sie odszkodowania z tytutu szkody powstatej w wyniku nie zachowania
tajemnicy handlowej przez Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ na osobe trzecig praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy.

§ 16.

Generalny Wykonawca i Zamawiajgcy o$wiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby
ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji Umowy byly rozwigzywane
ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.

Jezeli porozumienie nie bedzie osiggniete, sprawa bedzie rozstrzygana przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§17.

Jakiekolwiek uzgodnienia stron, ktére moga wptynaé na zmiane warunkdw wykonywania
Umowy lub na powstanie nowych zobowigzan, wymagaja pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajacego i Generalnego Wykonawcy.

Weszelkie zmiany warunkoéw umownych beda sie odbywaty w formie aneksdéw do Umowy
sporzadzonych na piémie pod rygorem niewazno$ci.

§ 18.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i postuguje sie NIP: 922 000
60 96

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wystawienia faktur VAT i
postuguje sie NIP:

O ile Umowa w wyrazny sposéb nie stanowi inaczej, wszelkie zawiadomienia i
oswiadczenia jednej ze Stron kierowane do drugiej Strony bedg miaty forme pisemna, a
ich doreczenia bedg dokonywane na nastgpujgce adresy:
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Do Zamawiajaceqo:
Miedzyzakiadowa Spotdzielnia Mieszkaniowa Pracownikéw Stuzby Zdrowia w
Zamoéciu, ul. Brzozowa 19B, 22-400 Zamos¢

Do Generalnego Wykonawcy:

Skutki prawne wywotuje tylko korespondencja doreczona listem poleconym, kurierem lub
osobiscie za potwierdzeniem odbioru oraz droga elektroniczng faksem lub emailem, pod
warunkiem potwierdzenia listem poleconym. Awizowane przez poczte i nie podjete bez
wzgledu na przyczyne przesyiki beda uwazane za doreczone w dniu awizowania.

Strony bedg sie niezwlocznie informowaé¢ o wszelkich zmianach adresow, w trybie
okreslonym w punkcie ust. 3 powyzej. Do momentu prawidiowego zawiadomienia o
zmianie adresu pisma wysytane na dotychczasowy adres beda uznane za doreczone.

§ 19.

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia
4 maja 2016 r, str. 1), dalej ,RODO", informuje, ze:

1:

2.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miedzyzaktadowa Spéldzielnia
mieszkaniowa Pracownikow Sluzby Zdrowia.

w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowac sig¢ z
Panig Edytg Trze$niowska, adres e-mail: msmpsz@poczta.onet.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 it. c oraz e
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pod
nazwg ,Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garazem podziemnym
przy ulicy Sikorskiego w Zamosciu®.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamowieni publicznych oraz osoby lub podmioty,
posiadajace uprawnienia do kontroli iflub nadzoru dziatalnoSci spoéidzielczej, w tym
projektéw wspélfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposSrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Prawo
zamowien publicznych,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku

18



LBudowa budynku mieszkalhego wielorodzinnego wraz
z garami podziemnymi przy ul. Sikorskiego w Zamosciu”.

Znak sprawy: SM{193/2020

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Prawo zamowien publicznych oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow,
- na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO,

7. nie przystuguje Pani/Panu:
-w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO.

§ 20.
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21.
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

§ 22.
1. Zatgcznikami do umowy sa:
1) Informacja odpowiadajgca aktualnemu odpisowi z KRS Zamawiajgcego,
2) Informacja odpowiadajgca aktualnemu odpisowi z KRS Generalnego
Wykonawcy,
3) Projekt Budowlany,
4) Dokumentacja budowlana,
5) Oferta Generalnego Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
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